

Број: 020-30-19/7-1

Датум: 10.02.2020. године

**Додатне информације/појашњења број 1  
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга  
– Израда процене ризика од катастрофа и израда плана заштите и спасавања –  
редни број набавке: ЈНМВ 19/20**

Наручилац је дана 06.02.2020. године од заинтересованог лица, путем електронске поште, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добра – **Израда процене ризика од катастрофа и израда плана заштите и спасавања**, редни број набавке: **ЈНМВ 19/20**, у оквиру ког је тражено појашњење.

**Питање гласи:**

„Поштовани,

*У складу са вашом ЈН на страни 5 од 32 захтевате следеће:*

*Рок за извршење услуге:*

*Понуђач се обавезује да ће предметну услугу Израде процене ризика од катастрофа извршити у року од највише 23 дана. Понуђач се обавезује да Елаборат и процени ризика достави на сагласност Министарству унутрашњих послова. Понуђач се обавезује да извештава Наручиоца о статусу предмета, након подношења Елабората и процени ризика МУП-у на сагласност. Понуђач се обавезује да ће предметну услугу Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама извршити у року од највише 20 дана након добијања потребне сагласности од стране МУП-а Републике Србије на Елаборат и процени ризика. Понуђач се обавезује да израђен План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама достави на сагласност Министарству унутрашњих послова.*

*Молимо Вас да измените рокове израде процене ризика од катастрофе (где сте навели да је рок 23 дана / нејасно је да ли се односи на 23 радна дана односно календарска 23 дана) као и рокове за израду плана заштите и спасавања (20 дана/нејасно је да ли се односи на 20 радних дана), јер у складу са презентацијом, садржајем процене ризика и плана и методологијом које Вам достављам у прилогу - израде процене ризика од катастрофа као и плана заштите и спасавања за предметну ЈН - Ваш рок уопште није реалан односно могућ, те из тог разлога предлажемо рок за израду процене ризика од катастрофа мин 90 календарских дана а за план заштите и спасавања минимум 30 радних дана од добијања сагласности МУП на процену ризика од катастрофа.*

*Не знам да ли Вам је познато да сте у обавези даваоцу услуга доставити тражене податке које су неопходне за израду процене ризика од катастрофа – где ће само Вама бити мало дана у Вашем пред виђеном/траженом рок за доставу неопходних информација, података, докумената. У супротном да не уважавате нашу примедбу као предложен рок израде и да не желите да измените конкурсну документацију, сматрамо да сте у обавези да путем измене постојеће*

конкурсне документације наведете следеће како би конкуренција била већа односно иоле било реално да се процена и план одраде а односи се на рокове израде:

- Понуђач се обавезује да ће предметну услугу Израде процене ризика од катастрофа извршити у року од највише 23 (23 дана / наведите да ли се односи на календарске дане или само радне дана) с тим да у дане пред виђеног рока наручиоца се не рачуна утрошено време наручиоца посла у достави неопходних информација, документа, података који су неопходни даваоцу услуга; Понуђач се обавезује да ће предметну услугу Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама извршити у року од највише 20 дана након добијања потребне сагласности од стране МУП-а Републике Србије на Елаборат и процени ризика, као и израде процене ризика од катастрофа као и плана заштите и спасавања извршења достава неопходних информација које сте у обавези доставити као наручилац посла не улази у прописан рок из ЈН - с тим да у дане пред виђеног рока наручиоца се не рачуна утрошено време наручиоца посла у достави неопходних информација, документа, података који су неопходни даваоцу услуга.

*Тражене информације као и захтев за додатне информације, податке се могу достављати путем мејла, лично или на други начин који одреди наручилац посла.“*

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 10.02.2020. године, додатне информације/појашњења, како следи:

**Одговор гласи:**

Предложеноу измену конкурсне документације у вези са роковима извршења услуга утврђених у конкурсној документацији Наручилац не може да прихвати из разлога што је Наручиоцу као привредном субјекту након инспекцијског надзора у погледу реализације обавеза које произилазе из Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду изречена мера за отклањање незаконитости и наложено да предметне елаборате (Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања) уради у одређеном року.

Рокови дати у конкурсној документацији остају на снази и односе се на календарске дане.

Како је Наручиоцу од интереса да изречену меру спроведе што пре, свакако ће сарађивати са Изабраним понуђачем и доставити све потребне подлоге, податке, документацију и сл.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавне набавке